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4. Para efeitos da contagem do prazo referido no n.° 1 desta
cldusula, entende-se que, para a apreciagdo do projecto referido
no n.° 2, os Servigos competentes observam um prazo de 60
(sessenta) dias.

5. Casoos Servigos competentes ndo se pronuncienm, no prazo
fixado no nimero anterior, o segundo outorgante pode dar
inicio 2 obra projectada, 30 (trinta) dias ap6s comunicagéo, por
escrito, a DSSOPT, sujeitando, todavia, o projecto a tudo o que
se encontra disposto no Regulamento Geral da Construgao
Urbana (RGCU) ouem quaisquer outras disposigoes aplicéveis
e ficandosujeito a todas as penalidades previstas naquele RGCU,
com excepgdo da estabelecida para a falta de licenga.

Artigo terceiro

1. Salvo motivos especiais devidamente justificados, aceites
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento dos prazos fixa-
dos no artigo segundo do presente contrato, relativamente a
apresentag¢io do projecto, inicio e conclusdo das obras, osegundo
outorgante fica sujeito a multa que pode ir até § 2 500,00 (duas
mile quinhentas) patacas, por cada dia de atraso até 60 (sessenta)
dias; para além desse perfodo e até ao maximo global de 120
(cento e vinte) dias, fica sujeito a multa que pode ir até ao dobro
daquela importéncia.

2. Osegundooutorgante fica exonerado da responsabilidade,
referida no nimero anterior, em casos de for¢ga maior ou de
outros factos relevantes que estejam, comprovadamente, fora
do seu controlo.

3. Consideram-se casos de forga maior os que resultam exclu-
sivamente de eventos imprevisiveis ¢ irresistiveis.

4. Para efeitos do disposto no n.° 2 desta cldusula, o segundo
outorgante obriga-se a comunicar, por escrito, ao primeiro ou-
torgante, o mais rapidamente possivel, a ocorréncia dos referi-
dos factos.

Artigo quarto

Sem prejufzo do pagamento pelo segundo outorgante da
quantia de $ 38 437 663,00 (trinta e oito milhdes, quatrocentas e
trinta e sete mil, seiscentas e sessentae trés) patacas, nas condigdes
estipuladas na cldusula nona do contrato de reviso da conces-
sdo, titulado pelo Despacho n.” 87/SATOP/91, o segundo ou-
torgante, por forga da presente revisdo, paga ainda aimportancia
de $ 76 508 717,00 (setenta e seis milhdes, quinhentas e oito mil,
setecentas e dezassete) patacas, da seguinte forma:

a) $ 40 000 000,00 (quarenta milhdes) de patacas, 30 (trinta)
dias ap6s a publicagdo no Boletim Oficial do despacho que titula
a presente revisio;

b) O remanescente, no montante de $ 36 508 717,00 (trinta e
seis milhdes, quinhentas e oito mil, setecentas e dezassete)
patacas, que vence juros a taxa de 7%, é pago em 4 (quatro)
prestagdes semestrais, iguais de capital e juros, no valor de
$ 9 939 535,00 (nove milhdes, novecentas e trinta e nove mil,
quinhentas e trinta e cinco) patacas, cada uma, vencendo-se a
primeira 150 (cento e cinquenta) dias, ap6s a data do pagamento
referido na alinea anterior.

Artigo quinto

Para efeitos de resolugdo de qualquer litigio emergente do
presente contrato, o forocompetente € o do Tribunal da Comar-
ca de Macau.

Gabinete do Secretdrio-Adjunto para os Transportes e Obras
Piiblicas, em Macau, aos 4 de Dezembro de 1993. — O Secret4-
rio-Adjunto, José Manuel Machado.

Despacho n.” 167/SATOP/93

Respeitante ao pedido feito pela sociedade Interbloc— Mate-
riais de Construgdo (Macau), S.A.R.L,, de revisdo do contrato
de concessao, por arrendamento € com dispensa de hasta piibli-
ca, do terreno situado no lote G dos Aterros do Pac-On, na
Taipa, com a drea de 4 690 (quatro mil, seiscentos e noventa)
metros quadrados, destinado a finalidade industrial (Processo
n.° 6 031.2, da Direcgdo dos Servigos de Solos, Obras Publicas e
Transportes, e Processo n.° 82/93, da Comissdo de Terras).

Considerando que:

1. Porescritura piiblica outorgada em 23 de Outubrode 1987,
lavrada a fls. 18 e seguintes do livro n.° 260 da Direcgdo dos
Servigos de Finangas (DSF), foi concedido, por arrendamento e
comdispensa de hasta piblica, a Sociedade Interbloc - Materiais
de Construgdo (Macau), Limitada, com sede em Macau, na
Estrada de Cacilhas, n.® 25, 18.° andar, «E», matriculada na
Conservatéria dos Registos Comercial ¢ Automével sob o
n.°2 415 afls. 42 do livro C-7.°, um lote de terreno com a drea de
4 690 m?, correspondente ao antigo lote 3 do aterro do Pac-On.

2. Contudo, ap6s reajustamento urbanistico efectuado na
zona, foi destinado a concessionéria um novo lote, com a mesma
configuragio e 4rea, designado por lote G, pelo que, através do
Despachon.’39/SAOPH/88, publicadono Boletim Oficial n.° 16/
/88,de 18 de Abril, foi autorizada a revisdo do contrato, que veio
aser titulada por escritura piblica outorgada em 13 de Maio de
1988, lavrada a fls. 130 e seguintes do livro n.° 263 da DSF.

3. O terreno foi destinado a construgio de um edificio, com-
preendendo um piso, afecto a industria de fabrico de blocos de
cimento, tendo, contudo, a concessiondria requerido, em 7 de
Dezembro de 1988 e 15 de Margo de 1989, a modificagdo do
aproveitamento do terreno em causa, com a construgéo de um
edificio industrial de seis pisos, mantendo-se a fabrica de blocos
de cimento no rés-do-chio.

4. Autorizada superiormente a pretensio requerida, a Inter-
bloc submeteu aos ex-Servigos de Programagio e Coordenagio
de Empreendimentos (ex-SPECE), em Sde Julho de 1989, para
apreciagio, o novo estudo prévio que obteve parecer favorédvel
da Direcgido dos Servigos de Economia, bem como do Departa-
mento de Construgido Urbana daentdo Direcgdo dos Servigos de
Obras Piblicas e Transportes (DSOPT).

5. Analisado o processo, foi elaborada minuta de contrato
pelo Departamento de Solos da Direcgdo dos Servigos de Solos,
Obras Piblicas e Transportes (DSSOPT), a qual, em 16 de Maio
de 1991, mereceu a concordancia de Kuan Vai Lame Alexandre
Augusto de Assis, em representagdo da concessionéria, trans-
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formada em sociedade an6nima com a denominagao «Interbloc
—Materiais de Construgdo (Macau), S.A.R.L.», por escritura de
2 de Setembro de 1989, lavrada a fls. 76 a 80 do livro n.° 363-C
do Segundo Cartério Notarial de Macau.

6. Entretanto, devido a determinadas vicissitudes inerentes
ao processo, nomeadamente apreciagdo do eventual incumpri-
mento do prazo de aproveitamento, contestagio, por parte da
concessiondria, do célculo do prémio e do prego da construgdo
por metro quadrado, o processo foi-se arrastando, implicando
novas diligéncias e contactos com a concessiondria, com vista a
resolugdo das vérias questdes.

7. Nestas circunstancias, ap6s o sancionamento daquelas
questdes, o Departamento de Solos da DSSOPT elaborou nova
minuta de contrato que, submetida a apreciagdo da concessiond-
ria, mereceu asua concordancia, conforme carta datada de 19 de
Julho de 1993.

8. O terreno em aprego encontra-se descrito na Conservaté-
ria do Registo Predial de Macau (CRPM) sob o n.® 21 716 a fls.
3dolivro B-73 einscrito a favor da concession4ria sob o n.°2 201
afls. 164 dolivro F-24-A, eserd aproveitado coma construgiode
um ediffcio industrial, em regime de propriedade horizontal,
compreendendo seis pisos, ficando o rés-do-chio afecto ainds-
tria de fabrico de blocos de cimento.

9. O processo seguiu a sua tramitagdo normal, tendo sido
enviado a2 Comissdo de Terras que, reunida em sessdo de 2 de
Setembro de 1993, nada teve a objectar ao deferimento do
pedido.

10. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 125.° da
Lein.® 6/80/M, de S de Julho, as condigdes de revisiao da conces-
sdo foram notificadas 2 Interbloc ~ Materiais de Construgdo
(Macau), S.A.R.L,, e por esta expressamente aceites, mediante
declaracao datada de 19 de Novembro de 1993, assinada por
Kuan Vai Lam e Alexandre Augusto de Assis, na qualidade de
administradores e emrepresentagéo da referida sociedade, qua-
lidade e poderes para o acto que foramverificados pelo Primeiro
Cart6rio Notarial de Macau, conforme reconhecimento exarado
naquele declaragio.

Nestes termos, ouvido o Conselho Consultivo;

Emconformidade comas disposi¢gdes do Titulo IT do AnexoII
da Declaragdo Conjunta Luso-Chinesa;

Aoabrigododispostono artigo 107.°da Lein.® 6/80/M, de 5 de
Julho, e no uso da delegagdo de competéncias conferida pela
Portaria n.° 85/91/M, de 20 de Maio, defiro o pedido em epfgrafe,
de acordo com o contrato que se segue, em que o territério de
Macau € o primeiro outorgante ¢ a Interbloc - Materiais de
Construgdo (Macau), S.A.R.L., o segundo outorgante.

Artigo primeiro

Em consequéncia do acréscimo de 4rea bruta de construgao,
pelo presente contrato sdo revistas as cldusulas terceira, quarta
e nona do contrato de concessdo do terreno, situado no lote G
dos Aterrosdo Pac-On,coma dreade 4 690(quatro mil, seiscentos
e noventa) metros quadrados, descritona CRPMsobon.®21 716
a fls. 3 do livro B-73, titulado pelas escrituras publicas de 23 de
Outubro de 1987 e 13 de Maio de 1988, lavradas, respectivamen-

te, a fls. 18 e seguintes do livro n.° 260 e a fls. 130 e seguintes do
livro n.° 263 da DSF, as quais passam a ter a seguinte redacgio:

Cldusula terceira— Aproveitamento e finalidade do terre-
no

O terreno serd aproveitado com a construgio de um
edificio industrial, em regime de propriedade horizontal,
compreendendo seis pisos, ficando as fracgdes auténomas
do rés-do-chio afectadas 2 indistria de fabrico de blocos de
cimento, a explorar directamente pelo segundo outorgante.

Cldusula quarta — Renda

1. O segundo outorgante pagar4 a seguinte renda anual:

a) Durante o perfodo de execugdo da obra de aproveita-
mento do terreno, pagard $ 17,00 (dezassete) patacas por
metro quadrado do terreno concedido, no montante global
de $79730,00 (setenta e nove mil, setecentas e trinta)
patacas;

b) Ap6saconclusio daobradeaproveitamento do terre-
no, passard a pagar o montante global de $ 214 098,00 (du-
zentas e catorze mil ¢ noventa e oito) patacas, resultante do
seguinte célculo:

Area bruta para a industria:
25 18812 X $ 8,50/ ..ottt $214 098,00

2. A érea,referida nonimero anterior, poderd sersujeita
aeventual rectificagdo resultante da vistoria a realizar pelos
Servigos competentes para efeito da emissdo da licenga de
utilizagdo, com a consequente rectificagio do montante
global da renda, se for caso disso.

3. As rendas serdo revistas de cinco em cinco anos,
contados da data da publicagio no Boletim Oficial do des-
pacho que titula o presente contrato, sem prejufzo da apli-
cagdo imediata de novos montantes de renda estabelecidos
por legislagdo que, durante a vigéncia do contrato, venha a
ser publicada.

Cldusula nona — Transmissdo

1. A transmissdo de situagdes decorrentes desta conces-
sdo, enquanto o terreno ndo estiver integralmente aprovei-
tado, depende de prévia autorizagio do primeiro outorgan-
teesujeitaa transmissdo arevisdo dascondigdes do presente
contrato.

2. A transmissdo de situagdes emergentes deste contrato
na parte relativa as fracgdes auténomas destinadas ao uso
exclusivo da actividade industrial do segundo outorgante,
identificadas na cldusula terceira, fica sujeita a autorizagio
expressa do primeiro outorgante, durante o perfodo de 10
(dez) anos, contados a partir da data da emissdo, pela
DSSOPT, da licenga de utilizagao do edificio.

3. O deferimento dos pedidos de autorizagdo eventual-
mente apresentados pelo segundo outorgante, para o efeito
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previsto no niimero anterior, implicaré a revisao das con-
digbes contratuais da presente concessio, nomeadamente
quanto ao montante do prémio.

4. Para garantia do financiamento necessdrio ao empre-
endimento, o segundo outorgante poderd constituir hipote-
ca voluntaria sobre o direito ao arrendamento do terreno
concedido, nos termos do disposto no artigo 2.° do Decreto-
-Lei n.° 51/83/M, de 26 de Dezembro.

Artigo segundo

Sem prejufzo do pagamento pelo segundo outorgante da
quantiade $ 1279 790,00 (um milhdo, duzentas ¢ setenta € nove
mil, setecentas e noventa) patacas, nas condigdes estipuladas na
cldusula sétima do contrato de concessdo, a que se referem as
escrituras de 23 de Outubro de 1987 e de 13 de Maio de 1988, o
segundo outorgante, por for¢a da presente revisdo, pagard ainda
aimportancia de $ 9319 269,00 (nove milhoes, trezentas e deza-
novemil, duzentas e sessenta e nove) patacas, da seguinte forma:

a) $4 319 269,00 (quatro milhdes, trezentas e dezanove mil,
duzentas e sessenta e nove) patacas, 30 (irinta) dias apés a
publicagao no Boletim Oficial do despacho que titula o presente
contrato;

b) O remanescente, no montante de § 5 000 000,00 (cinco
milhdes) de patacas, que vencerd juros a taxa anual de 7%, serd
pago em duas prestagdes semestrais, iguais de capital € juros, no
montante de $ 2 632 000,00 (dois milhoes, seiscentas e trinta €
duas mil) patacas cada uma, vencendo-se a primeira 150 (cento
e cinquenta) dias contados a partir da data do pagamento
referido na alinea anterior.

Artigo terceiro

1. Por forga da presente revisdo, o prazo de aproveitamento,
estabelecido na cldusula quinta do contrato de concessdo, a que
se referem as escrituras piblicas de 23 de Outubro de 1987 ¢ de
13 de Maio de 1988, ¢ prorrogado até 18 de Dezembro de 1995.

2. Sem prejufzo do estipulado no nimero anterior, o segundo
outorgante dever4, relativamente a apresentagdo dos projectos
e infcio da obra, observar os seguintes prazos:

a) 60 (sessenta) dias, contados da data da publicagdo do
despacho mencionado no nimero anterior, para a elaboragao e
apresentagio do anteprojecto de obra (projecto de arquitectu-
ra);

b) 90 (noventa) dias, contados da data da notificagio da
aprovagao do anteprojecto de obra, para a elaboragdoe apresen-
tagdo do projecto de obra, (projecto de fundagdes, estruturas,
4guas, esgotos, electricidade e instalagdes especiais);

¢) 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da notificagao
da aprovagio do projecto de obra, para o infcio da obra.

3. Para efeitos do cumprimento dos prazos referidos no nd-
mero anterior, os projectos s6 se considerardo efectivamente
apresentados quando completa e devidamente instrufdos com
todos os elementos.

4. Para efeitos da contagem do prazo referido no n.° 1 desta
cldusula entender-se-4 que, para a apreciagdo de cada um dos
projectos referidos no n.° 2, os Servigos competentes observarao
um prazo de 60 (sessenta) dias.

5. Caso os Servigos competentes ndo se pronunciem no prazo
fixado no nimero anterior, o segundo outorgante poderd dar
infcio 2 obra projectada, 30 (trinta) dias ap6s comunicagio, por
escrito, 8 DSSOPT, sujeitando, todavia, o projecto a tudo o que
se encontra disposto no Regulamento Geral da Construgdo
Urbana (RGCU) ou em quaisquer outras disposigdes aplicdveis
e ficandosujeito a todas as penalidades previstasnaquele RGCU,
com excepgdo da estabelecida para a falta de licenga. Todavia, a
falta de resolugdo, relativamente ao anteprojecto de obra, ndo
dispensa o segundo outorgante da apresentagdo do respectivo
projecto de obra.

Artigo quarto

1. Salvo motivos especiais devidamente justificados, aceites
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento dos prazos fixa-
dos no artigo terceiro do presente contrato, relativamente a
apresentagdo dos projectos, inicio e conclusdo das obras, o
segundo outorgante fica sujeito a multa até $ 2 500,00 (duas mil
¢ quinhentas) patacas, por cada dia de atraso até sessenta dias;
para além desse perfodo e até ao méximo global de cento e vinte
dias, fica sujeito a multa até ao dobro daquela importancia.

2. Osegundo outorgante fica exonerado da responsabilidade
referida no nimero anterior em casos de for¢a maior ou de
outros factosrelevantes, cuja produgao esteja, comprovadamen-
te, fora do seu controlo.

3. Consideram-se casos de for¢a maior os que resultem exclu-
sivamente de eventos imprevisiveis e irresistiveis.

4. Para efeitos do disposto no n.° 2 desta cldusula, o segundo
oulorgante obriga-se a comunicar, por €scrito, ao primeiro ou-
torgante, o mais rapidamente possivel, a ocorréncia dos referi-
dos factos.

Artigo quinto

Para efeitos de resolugdo de qualquer litigio emergente do
presente contrato, o foro competente serd o do Tribunal da
Comarca de Macau.

Gabinete do Secretdrio-Adjunto para os Transportes e Obras
Piblicas, em Macau, aos 4 de Dezembro de 1993. — O Secre-
tério-Adjunto, José Manuel Machado.

Despacho n.° 168/SATOP/93

Nousodafaculdadeconferidapelon.1doartigo 4.°da Portaria
n.° 85/91/M, de 20 de Maio, subdelego no presidente do Instituto
de Habitagdo de Macau, licenciado Joaquim Mendes Macedo de
Loureiro, ou quem legalmente o substituir, todos os poderes
necessdrios para representar o territério de Macau como ou-
torgante no contrato a celebrar entre o territério de Macau e a





